
Raamovereenkomst

II Blok West Nieuwegein
Definitief d.d. 22 oktober 2021

Partijen:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Nieuwegein, zetelende en kantoorhoudendete

(3431 LZ) Nieuwegein, aan Stadsplein

1, te dezen krachtens volmacht rechtsgeldig

vertegenwoordigd door

de heer A.J. Adriani, wethouder, zulks ter uitvoering van het besluit

van het college van burgemeester en wethouders van 21 december 2021 krachtens volmacht

van de burgemeester van

21 december 2021, hierna ook

te

noemen: "de gemeente"

2. De stichting Woonstichting Jutphaas, gevestigd en kantoorhoudende

te

(3433 NT)

Nieuwegein, aan

de Montageweg

1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht
onder nummer

te

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
directeur/bestuurder, hierna ook

te noemen: "Jutphaas"

3. De vennootschap onder firma v.o.f. Trebbe-Lunee, gevestigd

te ingeschreven

in

de Kamer van Koophandel onder nummer rechtsgeldig vertegenwoordigd door dein

zijn hoedanigheid van bestuurder van op haar beurt
bestuurder van en

in

zijn hoedanigheid van

bestuurder van op haar beurt bestuurder van verder ook te
noemen:

a. De besloten vennootschap van de

gevestigd

te aan de ingeschreven

in

de Kamer van

Koophandel onder nummer rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder,
hierna ook

te noemen:

b. De besloten vennootschap vennoot van de v.o.f Trebbe-Lunee,
ingeschreven

bij de Kamer van

Koophandel Amsterdam onder nummer rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
bestuurder, hierna ook

te noemen: "Lunee"
4. De besloten vennootschap Aldi Vastgoed B.V., gevestigd

te Culemborg, ingeschreven

in het
Handelsregister onder nummer kantoorhoudende aan de Pascalweg 21, 4104 BE,

welke vennootschap bij het geven van die volmacht werd vertegenwoordigd door haar

gevolmachtigde:
gemachtigd

in

haar hoedanigheid van

bestuurder van de

te Culemborg gevestigde besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Aldi Culemborg B.V., ingeschreven

in

het handelsregister onder nummer

welke volmachtwerd verstrekt door: Aldi Holding B.V., een besloten vennootschap

met statutair gevestigd

in

Culemborg, kantoorhoudende

Pascalweg 4104 Culemborg, ingeschreven

in het handelsregister onder nummer
hierna ook

te noemen: "Aldi"

De gemeente, Jutphaas, Trebbe-Lunee en Aldi hierna gezamenlijk ook

te

noemen: "Partijen"

Overwegen het volgende:

1. Lunee heeft samen met Cave Holding BV het initiatief genomen voor een herontwikkeling van

het plandeel Blok West, met onder meer een grote multifunctionele voorziening met onder



andere indoor- en outdoorklim- en adventure faciliteiten, een klimwand, ondersteunende

horeca, vergaderruimte, retail activiteiten gecombineerd met zowel sociale woningbouw als

woningbouw

in de vrije sector.

2. Dit initiatief

is door de Trebbe-Lunee verder gebracht, waarbij een integraal voorstel voor
herontwikkeling van het gebied Blok West

is

gemaakt. Het gebied Blok West
is

gearceerd

weergegeven op de kaart die als bijlage 1 aan deze overeenkomst

is gehecht.

3. Trebbe-Lunee heeft het planinitiatief uitgewerkt tot een principe verzoek waarbij tevens
aandacht wordt besteed aan het feit dat een deel van de nieuw

te realiseren bebouwing een

functie als geluidwerende voorziening zal krijgen voor het achtergelegen gebied. Het
principeverzoek

is

op 22 november 2018 door Trebbe-Lunee ter beoordeling ingediend bij de
Gemeente. Door een wijziging

in

de samenstelling van de eindgebruikers was het
noodzakelijk om tot een aanpassing van de stedenbouwkundige invulling

te komen.

4. De ruimtelijke en financiële haalbaarheid van het onder 3 genoemde aangepaste plan

is

beoordeeld op marktconformiteit. Op basis van de

in

deze overeenkomst geformuleerde

uitgangspunten

is

sprake van een voor partijen haalbare ontwikkeling. Daarbij wordt
uitgegaan van het volgende programma: circa

12 parkwoningen, circa

61 grondgebonden
rijwoningen, circa 50 sociale studio's ten behoeve van Jutphaas, circa 66 sociale
appartementen ten behoeve van Jutphaas, een supermarkt ter grootte van circa 1.800 m²
bruto vloeroppervlakte (b.v.o.), waarvan circa 1200 m² winkelvloer, een fitnessvoorziening van
circa 2150 m² b.v.o. en een multifunctioneel klimcentrum met ondersteunende functies van

in

totaal circa 3.500 m² b.v.o. De bijbehorende parkeervoorzieningen zijn weergegeven op de als
bijlage 3C aan deze overeenkomst gehechte kaart.

5. De gemeente (circa 17.095 m²) en Jutphaas (circa 7.945 m² hebben allebei gronden

in

het
plangebied

in
eigendom en zijn bereid om deze gronden

in te

brengen

bij Trebbe-Lunee met

het oog op de voorgenomen herontwikkeling en de realisatie van het planinitiatief zoals het
door Trebbe-Lunee

is

voorgelegd ter beoordeling. Partijen hebben daarbij overeenstemming
bereikt over de wijze waarop de grondprijs voor deze gronden wordt bepaald, over de
condities waaronder de gronden worden ingebracht en over het moment waarop deze
gronden worden ingebracht.

6. Aldi heeft de overige Partijen geinformeerd over het feit dat

er afspraken zijn gemaakt over
aankoop

in

eigendom van gronden

in

het Plangebied doorAldi. Aldi wil deze gronden van
Heidehal deels herontwikkelen tot een nieuwe supermarkt, gecombineerd met de daarbij
benodigde parkeervoorzieningen, alsmede voor de nieuwbouw ten behoeve van een nu

in het
plangebied gevestigde fitnessvoorziening. Tussen Trebbe-Lunee en Aldi

is

een bilaterale

overeenkomst gesloten waarin Trebbe-Lunee en Aldi afspraken hebben vastgelegd over de
wijze van ontwikkeling en realisatie, de verhouding tussen Trebbe-Lunee en Aldi daarbij en

over de wijzewaarop met invulling van de grondposities wordt omgegaan. Jutphaas en de
Gemeente zijn hierover geïnformeerd en stemmen

in

met het onder

3. genoemde aangepaste
concept Stedenbouwkundige Schets (Bijlage 3C).

7. Trebbe-Lunee heeft verder - ten genoegen van de gemeente - aangetoond dat zij

onvoorwaardelijk kan beschikken over de voor herontwikkeling benodigde gronden van
derden omdat zij met deze derden koopovereenkomsten heeft gesloten danwel dusdanige
afspraken heeft gemaakt dat Trebbe-Lunee

in

staat

is

om de benodigde zeggenschap over de

voor ontwikkeling van het project benodigde gronden

te

verkrijgen. Zoals onder

6. Beschreven.is door Trebbe-Lunee een afzonderlijke overeenkomst met Aldi gesloten waarin zij onderling
goede afspraken hebben gemaakt over rol- en taakverdeling

bij verdere ontwikkeling van het
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8. Op deze basis

is

de gemeente bereid om ten behoeve van het onder

3. genoemde
aangepaste concept Stedenbouwkundige Schets de benodigde planologische procedures
in

gang

te zetten teneinde de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied ook

planologisch mogelijk

te maken.

9. De eerder tussen de gemeente en Jutphaas gesloten anterieure overeenkomst

is op grond
van het bepaalde

in

artikel 9 van die anterieure overeenkomst met de ondertekening van een
op 7 mei 2019 tussen de gemeente, Trebbe-Lunee en Jutphaas gesloten Raamovereenkomst
beëindigd.

10.

In

2016

is

tussen de gemeente, Lunee Vastgoed BV, Woonstichting Jutphaas en Cave
Holding Bv een reserveringsovereenkomst gesloten met het oog op de ontwikkeling van Blok
West. Op grond van het bepaalde

in

artikel 3 van deze reserveringsovereenkomst

is

door
Lunee Vastgoed een reserveringsvergoeding gestort van op rekening van de
gemeente. De reserveringsovereenkomst

is

verlengd, maar

is

beëindigd met de
ondertekening van de Raamovereenkomst op 7 mei 2019. Lunee Vastgoed heeft hierover met
Cave Holding BV sluitende afspraken gemaakt. De betaalde reserveringsvergoeding van

wordt beschouwd als het stellen van 50 % van de op basis van de
Raamovereenkomst van 7 mei 2019 gevraagde zekerheid

in

de vorm van een bankgarantie of
waarborgsom en wordt omgezet

in
een zekerheid ten behoeve van de nakoming van de

verplichtingen van Trebbe-Lunee ingevolge deze herijkte Raamovereenkomst. Lunee
Vastgoed BV heeft hierover sluitende afspraken gemaakt met Trebbe Wonen BV teneinde
zeker

te stellen dat de betaalde reserveringsvergoeding wordt beschouwd als betaling van
een eerste deel van de waarborgsom door Trebbe-Lunee

in

het kader van de op 7 mei 2019
ondertekende Raamovereenkomst.

11. Partijen wensen de afspraken zoals deze waren vastgelegd

in

de op 7 mei 2019
ondertekende Raamovereenkomst

te

herijken door deze gewijzigde Raamovereenkomst vastte stellen en

te ondertekenen en Aldi

te laten toetreden als partij bij deze nieuwe gewijzigde
Raamovereenkomst. De gemaakte afspraken met betrekking tot de ontwikkeling en realisatie
van gronden en vastgoed binnen het plangebied, de daarvoor benodigde grondtransacties
tussen partijen, de te doorlopen planologische procedure, de financiële randvoorwaarden en
de planning worden vastgelegd

in

deze gewijzigde Raamovereenkomst. Deze gewijzigde
Raamovereenkomst treedt - na ondertekening door Partijen - in de plaats van de
Raamovereenkomst zoals deze op 7 mei 2019 door de gemeente, Jutphaas en Trebbe-Luneeis ondertekend.

12. Partijen zijn zich ervan bewust dat deze Raamovereenkomst wordt beschouwd als een
anterieure overeenkomst als bedoeld

in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. De
zakelijke inhoud van deze Raamovereenkomst zal door de gemeente worden gepubliceerd,
een en ander conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

En komen als volgt overeen:

Artikel 1 Doelstelling

1.1 Deze overeenkomst heeft, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met inachtneming
van ieders taakstelling, als doel om de door partijen voorgenomen ontwikkeling van het
plangebied nader uit

te werken en binnen de daartoe overeengekomen planning

te

realiseren.
Voorts legt deze overeenkomst de afspraken tussen partijen vast over de

te treffen
planologische maatregelen,

de benodigde aan- en verkoop van gronden en de overige
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financiële en inhoudelijke randvoorwaarden

en uitgangspunten die gelden

bij ontwikkeling en
realisatie van het plangebied.

1.2 Partijen verplichten zich om op basis van het

in

deze overeenkomst bepaalde en voorts
binnen de grenzen van de redelijkheid

en billijkheid tot het uiterste

in te

spannen om de
doelstelling van deze overeenkomst zoals opgenomen

in

het eerste

lid en de ten behoeve
hiervan

in

deze overeenkomst vastgelegde afspraken

te

realiseren respectievelijk na

te

komen.

Artikel 2 Definities

De belangrijkste begrippen

in

de overeenkomst worden hier gedefinieerd

Beeldkwaliteitsplan: Het beeldkwaliteitsplan dat als bijlage bij het bestemmingsplan Blokhoeve
West 2021 zalworden gevoegd en waarin zowel de kwalitatieve
uitgangspunten voor bebouwing als voor

de inrichting van het Openbaar
gebied zullen worden vastgelegd. Het beeldkwaliteitsplan wordt afgestemd
tussen partijen en wordt

in
beginsel tegelijkertijd met het bestemmingsplan

vastgesteld door de gemeenteraad.

Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan Blokhoeve West 2021 zoals het zal worden opgesteld
enwaarin de uitgangspunten van de concept Stedenbouwkundige Schets
planologisch zullen worden vertaald. Het bestemmingsplan

is in

voorbereiding. Conform de planning

is

het bestemmingsplan naar verwachting
uiterlijk 4e kwartaal 2022 onherroepelijk, vooropgesteld dat er geen sprake zal
zijn van beroepschriften tegen dit nog vast

te

stellen bestemmingsplan.

BLVC-plan: Plan, op te stellen door Trebbe-Lunee en Aldi, waarin de
bouwwerkzaamheden en logistiek worden omschreven. Uitgangspunt hierbij

is

een minimale overlast voor de omgeving en een optimale afstemming met de
omgeving (bewoners en bedrijven).

In het BLVC-plan zullen afspraken worden
vastgelegd over onder andere het zoveel als mogelijk voorkomen en beperken
van verkeershinder

in

het gebied, over het borgen van de verkeersveiligheid,
en over de gezamenlijke communicatie naar omwonenden, winkeliers, horeca
en overige bedrijven.
Het BLVC-plan dient voor aanvang van de bouwwerkzaamheden

te

zijn
goedgekeurd door de Gemeente. Alle kosten en maatregelen die getroffen
dienen

te worden ingevolge het BLVC-plan zijn voor rekening van Trebbe-
Lunee en Aldi.

Bouwprogramma: Het

in het concept Stedenbouwkundig Plan opgenomen bouwprogramma
bestaande uit:
Circa 12 grondgebonden parkwoningen (vrije sector koop);
Circa

61 grondgebonden rijwoningen (vrije sector koop);
Circa 50 sociale studio's ten behoeve van Jutphaas;
Circa 66 sociale appartementen ten behoeve van Jutphaas;
een supermarkt ter grootte van circa 1.800 m² bruto vloeroppervlakte waarvan
circa 1.200 m² winkelvloeroppervlakte;
een fitnessvoorziening van circa 2.150 m² bruto vloeroppervlakte;
een multifunctioneel klimcentrum met ondersteunende functies van

in totaal
circa 3.500 m² bruto vloeroppervlakte.
Bijbehorende parkeervoorzieningen
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Bouwrijp maken: Het vanuit milieukundig oogpunt geschikt maken van de bodem- en
grondwaterkwaliteit voor de beoogde bestemming. Indien en waar nodig
sanering, het verwijderen van boomstronken en stobben en andere de bouw
belemmerende obstakels (indien en waar nodig) tot 2,50 meter beneden
maaiveld op het aan

te wijzen rioleringstracé en overigens tot 1,00 meter
beneden maaiveld, het verwijderen van

of omleggen van kabels en leidingen
en riolering, het ontsluiten van tenminste een zijde van het bouwterrein zodat
dit bereikbaar

is voor materiaal en materieel, het aanleggen van nutsleidingen
en riolering

in

de directe nabijheid van de kavelsgrens, alsmede het
vaststellen van de peilhoogte ten opzichte van de openbare weg.

In overleg
tussen partijen zal nog worden vastgesteld hoe wordt omgegaan met de
consequenties van archeologisch onderzoek op de planontwikkeling.

Concept Stedenbouwkundige Schets: De wijzigingen ten opzichte van het principe verzoek zoals
deze na overleg tussen Partijen zijn doorgevoerd en welke concept
Stedenbouwkundige Schets als basis wordt gehanteerd voor het opstellen van
een concept Ontwerp Bestemmingsplan Blokhoeve West 2021. De concept
Stedenbouwkundige Schets

is
als bijlage 3c aan deze overeenkomst

gehecht.

Notitie bureau Gloudemans: De

in

opdracht van de gemeente en Jutphaas door bureau
Gloudemans opgestelde notitie om inzicht

te

krijgen

in

de marktconforme
waarde voor de door Jutphaas en de gemeente aan Trebbe-Lunee

te

verkopen gronden, om inzicht

te

krijgen

in

de door de gemeente

te verhalen
kosten om het concept Stedenbouwkundig Plan planologisch en feitelijk
mogelijk

te maken en om de financiële haalbaarheid van de planontwikkeling
vast te stellen. Deze notitie

is als bijlage 5 aan deze overeenkomst gehecht.

Omgevingsvergunning: De vergunning van het college van B&W die ingevolge deWet
algemene bepalingen omgevingsrecht verplicht

is

voor het oprichten van
gebouwen.

Onherroepelijke
Omgevingsvergunning: Een omgevingsvergunning die door het college van B&W

is

verleend
en die

in

rechte onaantastbaar

is

geworden omdat de termijn voorhet
indienen van bezwaar

of beroep ongebruikt

is

verstreken, danwel omdat

in

hoogste instantie

is

beslist over de rechtsgeldigheid van de
omgevingsvergunning.

Overeenkomst: Deze raamovereenkomst

II Blok West Nieuwegein die geldt als een anterieure
overeenkomst als bedoeld

in artikel 6:24 derde lid van de Wet op de
ruimtelijke ordening.

Plangebied: Het gebied Blok West, zoals nader aangegeven op de plankaart die als
bijlage 1 aan deze overeenkomst

is

gehecht. Het plangebied

is

gelijk aan het
exploitatiegebied.

Planning: De Planning zoals door partijen gezamenlijk vastgesteld, welke planning

in

gezamenlijk overleg regelmatig zal worden geactualiseerd. De planning

is

als
bijlage 4 aan deze overeenkomst

is gehecht.
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Principeverzoek: Het Principeverzoek zoals het op 22 november 2018 door Trebbe-Lunee bijde gemeente ter beoordeling

is

ingediend. Het principeverzoek

is

als bijlage
3A aan deze overeenkomst gehecht.

Openbaar
Gebied: De openbare ruimte weergegeven op bijlage

8. Voor de inrichting van het
openbaar gebied gelden de

in

het Handboek stedelijk tapijt opgenomen
uitgangspunten, welke uitgangspunten

bij de verdere uitwerking van het plan.
door Trebbe-Lunee en Aldi

in acht zullen worden genomen.

Woonrijp maken: De aanleg van definitieve verhardingen, groenvoorzieningen en de overige
voorzieningen ten behoeve van het Openbaar gebied

in het te ontwikkelen
plangebied, een en ander met inachtneming van het kwaliteitsniveau zoals
beschreven

in

een nog door en op

te

stellen en door de
gemeente voorafgaand aan de aanlegwerkzaamheden goed

te keuren
inrichtingsplan

Artikel 3 Randvoorwaarden en uitgangspunten gebiedsontwikkeling

3.1 Trebbe-Lunee zorgt ervoor dat de concept stedenbouwkundige schets wordt uitgewerkt naar
een VO Stedenbouw en DO Stedenbouw en naar een VO Inrichtingsplan en een DO
Inrichtingsplan met inachtneming van de

in de beoordeling van de gemeente meegegeven
aandachtspunten en zal daarbij afstemmen met Aldi over inpassing van het voorgenomen
bouwinitiatief van Aldi.

In de situatie dat Mountain Network (Cave Holding) niet

in

staat

is

om contractuele
verplichtingen aan

te gaan over het programmaonderdeel Klim- en Bergsportcentrum en
daarmee het programmaonderdeel Klim- en Bergsportcentrum zou komen

te vervallen, zal
Trebbe-Lunee op deze locatie woningbouw ontwikkelen. Mocht deze situatie zich voordoen,
dan treden Partijen met elkaar

in

overleg over een geschikte stedenbouwkundige inpassing
waarbij de tekening die

in

bijlage 3C

is opgenomen als vertrekpunt geldt. Ten behoeve van
een alsdan

te

ontwikkelen alternatief programma, zullen de financiele consequenties
transparant inzichtelijk worden gemaakt, teneinde daarover goede afspraken

te

kunnen
vastleggen, onder meer met de huidige eigenaar van de betreffende gronden.

3.2 Daarnaast zal per deelplan een VO bouwplan en een DO bouwplan worden uitgewerkt op
basis van de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten:

Het

in artikel 2 opgenomen bouwprogramma;
Het nog op

te

stellen Beeldkwaliteitsplan Blokhoeve West;
Het nog op

te stellen Bestemmingsplan Blokhoeve West 2021;
De aandachtspunten zoals vermeld op het Adviesdocument BlokWest d.d. 2 april
2019 alsmede de aandachtspunten zoals opgenomen

bij de Concept
Stedenbouwkundige schets;
De uitgangspunten voor de inrichting van het Openbaar gebied zoals neergelegd

in

het Handboek stedelijk tapijt (zoals genoegzaam bekend aan partijen);
De financiële randvoorwaarden zoals opgenomen

in artikel 6 van deze overeenkomst,
waarbij

de grondexploitatie wordt gevoerd voor rekening

en risico van Trebbe-Lunee;
De werkzaamheden inzake het bouw- en woonrijp maken, betrekking hebbend op het
aan de Gemeente op

te leveren Openbaar gebied, worden aanbesteed zoals
omschreven

in de Notiitie van Van Benthem en Keulen, bijlage 7.
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Artikel 4 Taken en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen

Ten behoeve van een gestructureerd planvormingsproces

en
de nadere uitwerking van de
al

vervaardigde documenten zullen door partijen binnen de Planning (bijlage

4) tenminste de

volgende stukken dienen

te

worden vervaardigd, danwel activiteiten dienen

te

worden

uitgevoerd. De daarbij vermelde partij

of partijen wordt/worden als primaathouder

(eerstverantwoordelijke) beschouwd, waarbij de werkzaamheden steeds
in

nauwe

samenspraak en overleg met de andere partijen worden uitgevoerd.

Uitwerking concept Stedenbouwkundige Schets naar VO en DO Stedenbouw en VO en DO

Inrichtingsplan

(in de geest van de

in bijlage 8 opgenomen Productbeschrijving voor

Inrichtingsplannen

in

nader overleg met de Gemeente (Trebbe-Lunee)

Vooronderzoeken

in

kader bestemmingsplan (Trebbe-Lunee)

Opstalontwikkeling naar VO en DO (Trebbe-Lunee, respectievelijk onder regie van Aldi voor

de opstalontwikkeling op de gronden waarover Aldi beschikt)

Opstellen voorontwerp bestemmingsplan (Gemeente)
Bestemmingsplanprocedure(s)

en toepassing coördinatieregeling (Gemeente)

Beeldkwaliteitsplan (Gemeente)
Beoordeling uitgewerkt initiatief voor wat betreft sociale huuraandeel (Jutphaas)

Koopovereenkomst en/of Akte van levering ten behoeve van grondinbreng (Gemeente &

Jutphaas)
Sloop bestaande opstallen en bouw gereed maken (Grondeigenaar)

Bouwrijp maken (Trebbe-Lunee en Aldi)
Koopovereenkomst en/of Akte van levering ten behoeve van gronduitgifte (Trebbe-Lunee, )

Leveren van bouwrijpe grond aan derden voor door

of ten behoeve van die derden

te

realiseren programma (Trebbe-Lunee)
Supervisie op beeldkwaliteit (Gemeente)

Aanvraag vergunningen (Trebbe-Lunee en Aldi, respectievelijk door derden)

Toetsing en beoordeling vergunningaanvragen (Gemeente)
Verkoop

te
realiseren commercieel woningbouwprogramma (Trebbe-Lunee)

Opstalrealisatie woningbouw en inrichting/afwerking private kavels (Trebbe-Lunee,

respectievelijk uitvoerend aannemer)
Woonrijp maken (Trebbe-Lunee en Aldi)
Levering ondergrond Openbaar gebied aan gemeente per deelplan (Trebbe-Lunee)

Periodiek actualiseren planning (Partijen gezamenlijk)

Artikel 5 Grondposities en grondtransacties (inbreng, levering, betaling, voorwaarden)

5.1 Als bijlage 2

is een kaart bijgevoegd waarop de eigendomsposities binnen het plangebied bij
ondertekening van deze overeenkomst staan aangegeven. De Gemeente en Jutphaas

hebben beide gronden

in

eigendom en zijn bereid om deze gronden

in te

brengen bij Trebbe-

Lunee. Aldi heeft een koopovereenkomst gesloten voor de gronden van de Heidehal en wenst

deze onder eigen regie tot ontwikkeling

te

brengen. Tussen Trebbe-Lunee en Aldi zijn

afspraken omtrent afstemming en taak- en rolverdeling vastgelegd

in

een onderlinge
Overeenkomst.

5.2 Trebbe-Lunee heeft met de overige grondeigenaren

in

het plangebied contractuele afspraken

gemaaktwaarbij geborgd

is dat Trebbe-Lunee kan beschikken over de voor uitvoering van het
projectbenodigde gronden binnen het plangebied, met uitzondering van de gronden van Aldi.

Met Mountain Network (Cave Holding)

is

Trebbe-Lunee constructief

in

gesprek over het

aangaan van contractuele verplichtingen. Trebbe-Lunee heeft zulks ten genoegen van de

gemeente aangetoond, zonder dat

de gemeente daarmee enige verantwoordelijkheid op zich

neemt voor het tijdig beschikken over bedoelde gronden door Trebbe-Lunee. Trebbe-Lunee

is
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zelfgeheel verantwoordelijk voor het sluiten van overeenkomsten met eindgebruikers en
eindafnemers.

5.3 Trebbe-Lunee streeft samen met de huidige grondeigenaren naar fiscale optimalisatie, en zal
steeds voorafgaand aan de ondertekening van een koopovereenkomst en/of levering inzicht
geven

in

de beoogde fiscale structuur en de optimalisatie daarvan. Trebbe-Lunee en Aldi zijn
op basis van deze overeenkomst de eerstverantwoordelijke partijen om, conform de op
bijlage 8 aamgegeven verdeling, zorg

te

dragen voor sloop, sanering, bouw- en woonrijp
maken van de voor ontwikkeling en realisatie van het project benodigde gronden

in

het
plangebied.

5.4 De gemeente en Jutphaas zijn bereid om de gronden die zij
in

eigendom hebben binnen het
plangebied

in eigendom over

te dragen aan Trebbe-Lunee onder de

in

deze
Raamovereenkomst vastgelegde voorwaarden, waarbij vooralsnog uitgangpunt

is, levering

in

de milieuhygienische

en feitelijke toestand waarin gronden zich

nu bevinden met alle bij de
gronden behorende lasten en beperkingen, tenzij Partijen anders overeenkomen. Partijen
hanteren daarbij de financiële uitgangspunten zoals vastgelegd

in

artikel

6. Als bijlage 5

is

de
notitie van bureau Gloudemans aan deze overeenkomst gehecht. Voor het moment van
levering en betaling hanteren partijen als uitgangspunt de planning (bijlage 4), onverminderd
het bepaalde

in

artikel 6.2 en 6.3. Voor zover

er sprake

is

van gronden met een bestemming
als toekomstig Openbaar gebied blijven deze

in

beginsel

in

eigendom

bij de gemeente. Over
de exacte uitwerking van deze afspraak zullen partijen - op basis van de bereikte
overeenstemming over de fiscale uitgangspunten - nadere koopovereenkomsten of
rechtstreekse akten van levering sluiten zodra duidelijk

is

welke gronden exact op welke wijze
worden ingebracht

bij Trebbe-Lunee, waarbij de gebruikelijke gehanteerde bepalingen zullen
worden opgenomen.

Artikel 6 Financiële uitgangspunten en kostenverhaal (anterieure afspraken)

6.1 Trebbe-Lunee voert voor eigen rekening

en risico de totale grondexploitatie

en voert voor de
commerciële woningbouw voor eigen rekening en risico de vastgoedexploitatie, daarnaast levert
Trebbe-Lunee bouwrijpe grond ten behoeve van door en/of

in

opdracht van die derden

te

realiseren programma. Aldi zal de gronden die zij

in

eigendom zal verwerven onder eigen regie tot
ontwikkeling en realisatie brengen en

is daarvoor zelf verantwoordelijk. Aldi

en Trebbe-Lunee
hebben een separate overeenkomst gesloten waarin zij afspraken over afstemming en taak- en
rolverdeling hebben vastgelegd. Voorwat betreft de grondexploitatie hebben partijen de
uitgangspunten met elkaar gedeeld en vastgesteld op basis van de notitie van bureau
Gloudemans die als bijlage 5 aan deze overeenkomst

is gehecht.

6.2 Jutphaas verkoopt en levert de voor ontwikkeling en realisatie van het project benodigde gronden
aan Trebbe-Lunee binnen twee maanden nadat sprake

is van een onherroepelijk
bestemmingsplan en

er sprake

is

van onherroepelijke omgevingsvergunningen voor de
bouwplannen van Jutphaas. Voor de gronden van Jutphaas (7.945 m²) bedraagt de koopsom

exclusief de daarover verschuldigde belastingen.

Voor Jutphaas geldt daarbij het voorbehoud van het bepaalde onder 6.3 van deze overeenkomst.
Jutphaas zal eerst bezien

of zij op basis van het DO met Trebbe overeenstemming kan bereiken
over een aannemingsovereenkomst.

Is dit niet het geval, dan heeft Jutphaas de vrijheid om met
andere aannemers op basis van het DO

te onderhandelen en

te contracteren. Trebbe-Lunee staat
jegens Jutphaas ervoor

in

dat de overige onderdelen van het Bouwprogramma inclusief
geluidwerende voorzieningen overeenkomstig planning worden gerealiseerd zodat realisering en
ingebruikneming door Jutphaas van haar onderdelen van het Bouwprogramma

is

gewaarborgd.
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De gemeente verkoopt en levert de voor ontwikkeling en realisatie van het project benodigde
gronden aan Trebbe-Lunee binnen twee maanden nadat sprake

is

van een onherroepelijk
bestemmingsplan en

er sprake

is

van onherroepelijke omgevingsvergunningen voor de
bouwplannen van Jutphaas. De koopsom bedraagt exclusief de daarover
verschuldigde belastingen, prijspeil 1 juli 2018. De koopsom wordt vanaf 1 juli 2018 tot aan het
moment van levering verhoogd met de CPI-index alle huishoudens, zoals maandelijks
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

6.3 Trebbe-Lunee en Jutphaas zijn overeengekomen dat met betrekking tot de voor ontwikkeling en
realisatie van de circa 50 sociale studio's en de circa 66 sociale appartementen bedoelde
gronden, door Jutphaas een vaste koopsom wordt betaald van:

exclusief de daarover verschuldigde belastingen voor appartementen kleiner

of

gelijk aan 65 m²GO;
exclusief de daarover verschuldigde belastingen voor appartementen groter dan 65

m²GO.

Als door omstandigheden blijkt dat start bouw voor niet haalbaar is, dan zullen
partijen

in

overleg bepalen

of en zo

ja

op welke wijze de koopsommen zoals overeengekomen
tussen Jutphaas en Trebbe-Lunee (genoemd

in

artikel 6.2

en artikel 6.3) worden geactualiseerd.
De

in

artikel 6.2 en artikel 6.3 genoemde levering en verkoop van gronden tussen Jutphaas en
Trebbe-Lunee zullen gelijktijdig plaatsvinden zodat Jutphaas de zekerheid heeft dat zij ten alle
tijden kan beschikken over gronden ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van sociale
woningbouw binnen het plangebied. Bij de

in

artikel 6.2 en artikel 6.3 genoemde verkoop en
levering zijn de kosten

en belastingen van levering steeds voor rekening van koper.

6.4 Toekomstig Openbaar gebied wordt ingericht en woonrijp gemaakt voor rekening en risico van
Trebbe-Lunee en Aldi. De gronden worden om niet geleverd aan de gemeente Nieuwegein op de
fiscaal voor partijen meest gunstige wijze.

6.5 Trebbe-Lunee

is

een exploitatiebijdrage verschuldigd voor de kosten die de gemeente moet
maken

in
het kader van de

te doorlopen planologische procedure tot en met de oplevering van het
project. Partijen hebben overleg gevoerd over de hoogte van de exploitatiebijdrage en hebben
daarover overeenstemming bereikt. Trebbe-Lunee zal aan de Gemeente betalen als
exploitatiebijdrage. 50 %

bij onherroepelijk bestemmingsplan en 50 % bij start bouw. Onder start
bouw verstaan partijen het ontgraven van de eerste bouwput danwel het slaan van de eerste
heipaal bij het eerste onderdeel van het Bouwprogramma. Partijen zijn overeengekomen dat
Trebbe-Lunee

in

de afspraken met Aldi de exploitatiebijdrage zal verrekenen. Trebbe-Lunee zal
door de Gemeente worden aangesproken op het nakomen van de verplichtingen ten aanzien van
de betaling van de exploitatiebijdrage.

6.6

In

de

in

artikel 6.5 genoemde exploitatiebijdrage zijn niet begrepen:

De leges en waarborgsommen;
De compensatie van planschade en de daarmee samenhangende kosten.

Partijen zijn overeengekomen dat geen precario

is

verschuldigd.

6.7 Tot zekerheid voor de nakoming door Trebbe-Lunee van

al zijn verplichtingen

in

het kader van het
bouw- en woonrijp maken, tot betaling van de koopsommen en tot betaling van de

in

deze
overeenkomst genoemde exploitatiebijdrage stelt Trebbe-Lunee bij ondertekening van deze
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overeenkomst een bankgarantie ter hoogte van

-, danwel betaalt zij een waarborgsom
van op rekening van de gemeente.

De bankgarantie moet door een

te goeder naam bekendstaande bank

of borgmaatschappij zijn
afgegeven. De bankgarantie dient onvoorwaardelijk

te

zijn en dient geldend

te

blijven totdat het
Openbaar gebied

in

zijn geheel

is

geleverd en

in

woonrijpe staat

is

opgeleverd. De bankgarantie
dient de bepaling

te

bevatten dat de bank

of borgmaatschappij op eerste verzoek van de
gemeente het bedrag van de bankgarantie aan de gemeente zal uitkeren.

In plaats van een bankgarantie mag Trebbe-Lunee ook een waarborgsom voldoen ter hoogte van
hetzelfde bedrag door overboeking van deze waarborgsom naar rekeningnummer

ten name van de gemeente Nieuwegein, onder vermelding van Waarborgsom
BlokhoeveWest, Trebbe-Lunee. Deze waarborgsom zal - indien en voorzover niet aangewend -
worden teruggestort zodra alle Openbaar gebied naar tevredenheid van de gemeente

is

geleverd
en opgeleverd en het project

is

afgerond. De reeds door Lunee Vastgoed BV betaalde
reserveringsvergoeding van wordt door partijen beschouwd als de storting van de
eerste 50 % aan waarborgsom door Trebbe-Lunee. Bij ondertekening van deze overeenkomst
wordt aanvullend zekerheid gesteld door Trebbe-Lunee ter hoogte van

Artikel 7 Planschade

7.1

In dit artikel wordt onder de navolgende begrippen verstaan:a. planologische maatregel: een besluit als bedoeld

in

artikel 6.4a, eerste

lid Wet ruimtelijke
ordening;b. principeverzoek: het verzoek om een planologische maatregel als bedoeld in,

of voortvloeiend
uit, deze overeenkomst;c. planschade: schade als bedoeld

in

artikel 6.1, eerste

lid Wet ruimtelijke ordening:
d. aanvraag: een aanvraag om een tegemoetkoming

in planschade;
e. Wro:Wet op de ruimtelijke ordening.

7.2 Trebbe-Lunee verbindt zich om aan de Gemeente het totale bedrag

te compenseren van de
planschade die onherroepelijk voor tegemoetkoming door de Gemeente

in

aanmerking komt en die
voortvloeit uit het bestemmingsplan Blokhoeve West 2021 zoals dit naar aanleiding van het door
Trebbe-Lunee ingediende principeverzoek

in

redelijkheid door de Gemeente wordt vastgesteld,
alsmede de daadwerkelijke kosten en de kosten van de

te voeren procedures die daar

in

redelijkheid mee gemoeid zijn.

7.3 De Gemeente zal Trebbe-Lunee steeds schriftelijk

in

kennis stellen van een aanvraag om
tegemoetkoming

in

planschade die voortvloeit uit het bestemmingsplan. De Gemeente zal Trebbe-
Lunee bij de behandeling van de aanvraag betrekken op de wijze zoals voorgeschreven

in

de
Procedureverordening tegemoetkoming

in

planschade 2008.

7.4 De Gemeente zal zo spoedig mogelijk

na iedere aparte

en onherroepelijke toekenning van een
tegemoetkoming

in

planschade die voortvloeit

uit het bestemmingsplan het bedrag van de
toegekende tegemoetkoming schriftelijk aan Trebbe-Lunee meedelen.

7.5 Ter uitvoering van het

in lid

3 van dit artikel bepaalde verplicht Trebbe-Lunee zich het desbetreffend
bedrag na iedere mededeling, aan de gemeente over

te

maken binnen twee weken na de
verzending van de mededeling door storting op rekeningnummer ten
name van de gemeente Nieuwegein onder vermelding van "Planschadevergoeding Blokhoeve
West".
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7.6 Trebbe-Lunee heeft bureau Gloudemans opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een zogenaamde
Planschaderisicoanalyse. Dit bureau onderzoekt wat het risico

is

dat,

in

verband met de

in deze
overeenkomst voorziene ontwikkeling binnen het Plangebied, die mogelijk wordt gemaakt
in het

bestemmingsplan, planschade moet worden uitgekeerd. Dit risico wordt begroot op een bedrag

in

euro's en

in

dat bedrag worden zowel de planschadevergoedingen als

de kosten van de
planschadeprocedures begroot. De kosten van deze risicoanalyse komen ten laste van Trebbe-
Lunee.

Artikel 8 Planning en fasering

8.1 Partijen hebben ter verzekering van een goede voortgang van de werken en werkzaamheden ten
behoeve van de

in

het Plangebied

te realiseren bouwplannen een Planning (Mijlpalenplanning)
vastgesteld, welk als Bijlage 4 aan deze overeenkomst

is

gehecht.

In de Planning

is

aangegeven
binnen welke termijnen welke werkzaamheden dienen

te worden verricht. Als onderdeel van de
Planning

is

ook een fasering opgenomen. De fasering
is in het bijzonder van belang

in

verband
met de noodzakelijke realisatie van geluidwerende bebouwing aan de rand van het Plangebied,
teneinde

in

het achtergelegen deel van het Plangebied

te

kunnen voldoen aan de geldende
regelgeving ten aanzien van geluidbelasting.

8.2 Partijen zullen hun werkzaamheden ieder voorwat zijn aandeel betreft overeenkomstig het

in

de
planning bepaalde verrichten, behoudens belemmeringen van publiekrechtelijke aard als vermeldin

artikel 9 van deze overeenkomst en

in
acht genomen de afspraken en voorwaarden zoals

vervat

in deze overeenkomst.

8.3 Gedurende de planologische fase en de realisatiefase treden partijen regelmatig met elkaar

in

overleg waarbij

zij gezamenlijk toezien op de juiste uitvoering van het

in

deze overeenkomst
bepaalde, de voortgang en uitvoering conform de Planning en de communicatie met derden. De
Planning wordt minimaal 1x per jaar geactualiseerd

bij besluit van de stuurgroep.

8.4 Als vertraging
in

de uitvoering optreedt

of dreigt

te treden, zal de meest gerede partij de
wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen partijen overleggen over de

te nemen
maatregelen om verdere vertraging en mogelijke schade zoveel als mogelijk

te voorkomen.

8.5 De bouwrouting en fasering zal

bij de verdere uitwerking definitiefworden vastgesteld

in

overleg
tussen Partijen. Het huidige uitgangspunt

is te

starten met de gebouwen die de geluidswerende
functies vervullen.

Artikel 9 Planologische procedures/ publiekrechtelijke kaders

9.1 De gemeente zal zich inspannen om de realisatie van het project

in

het Plangebied
planologisch mogelijk

te

maken. De gemeente zal het voorontwerpbestemmingsplan (inclusief
de benodigde onderzoeken)

in

procedure brengen door middel van de zogenaamde
coördinatieregeling en bevorderen dat het plan zoveel als mogelijk ongewijzigd wordt
vastgesteld.
Partijen zullen gaandeweg en

in

goed overleg bezien

of het wenselijk, mogelijk en
noodzakelijk

is

de procedure ten aanzien van delen van het plangebied

te splitsen als
bezwaar en/of beroep daartoe aanleiding geeft.

9.2 De gemeente heeft een inspanningsverplichting om

te

bevorderen dat de
bestemmingswijziging, inclusief eventuele door inspraak tussentijds noodzakelijk geworden
wijzigingen, op voortvarende wijze de daartoe geëigende procedure doorloopt,

te

weten de
gecoördineerde behandeling van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning indien en
voor zover daartoe expliciet wordt besloten door de gemeenteraad.
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9.3 Zowel Trebbe-Lunee als Aldi erkent dat de gemeente

bij de nakoming van hetgeen

in

dit
artikel van deze overeenkomst

is

bepaald volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid
ten aanzien van het publiekrechtelijke besluitvormingsproces over de planologische maatregel
behoudt. Dit houdt

in

dat er van de zijde van de gemeente geen sprake

is

van toerekenbare
tekortkoming, indien het handelen naar deze verantwoordelijkheid eist, dat de gemeente
publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht, die niet

in

het voordeel zijn van de aard

of de

strekking van deze overeenkomst

of van de voortgang van het project.

9.4 De gemeente heeft een inspanningsverplichting om

te

bevorderen dat eventuele

in verband
metde

te

verlenen vergunningen essentiële goedkeuringen
of toestemmingen van hogere

overheden alsmede alle daarvoor eventueel

in

aanmerking komende subsidies en/of
tegemoetkomingen tijdig zullen worden verleend. Zij zal Trebbe-Lunee

en Aldi op de hoogte
houden van de voortgang van de

in

dit artikel bedoelde procedures. Zowel Trebbe-Lunee als

Aldi

is

zich daarbij bewust van de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van

de gemeente ten
aanzien van de Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en milieubeheerprocedures.

9.5 Het kostenverhaal

is door het sluiten van deze overeenkomst verzekerd conform de afspraken

zoals deze

in

artikel 6 zijn vastgelegd. Over de vergoeding van planschade

is

een separate
regeling opgenomen

in artikel
7. Partijen conformeren zich aan de

in

artikel 6 en artikel 7

vastgelegde afspraken.

9.6 Aldi, respectievelijk Trebbe-Lunee, respectievelijk de door haar gecontracteerde - danwel nogte contracteren partners voor de commerciële ontwikkelingen, zal respectievelijk zullen ten
aanzien van de

in
het project voorziene bouwactiviteiten tijdig een ontvankelijke aanvraag

omgevingsvergunning indienen, een en ander conform de als bijlage 4 aan deze
overeenkomst gehechte planning.

Voor het
in

behandeling nemen van deze aanvraag

is de aanvrager aan

de gemeente de uit
de legesverordening voortvloeiende leges verschuldigd.

9.7 De ontwikkeling van het project en de realisatie van de commerciële woningbouw geschiedt
voor rekening en risico van Trebbe-Lunee, zoals beschreven

in artikel 6.1 van deze
overeenkomst. Voor alle onderdelen van het project heeft Trebbe-Lunee afspraken gemaakt
en vastgelegd met eindgebruikers, danwel zijn deze

in

een vergevorderd stadium van

voorbereiding, behalve voorde koopwoningen welke door Trebbe-Lunee nog moeten worden
verkocht. Voorwat betreft de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe winkel t.b.v. Aldi en
een daarboven geprojecteerde fitnessvoorziening zal Aldi zelf regie voeren op deze
ontwikkeling.

9.8

In het bestemmingsplan zal een voorwaardelijke verplichting worden opgenomen die inhoudt
dat de functie van geluidwerende voorziening, zoals beschreven

in

het principeverzoek, moet
zijn gerealiseerd als harde voorwaarde voor het legaal

in

gebruik kunnen nemen van de
achter deze geluidwerende voorziening gelegen geluidgevoelige bestemmingen.

In

overleg
tussen Partijen wordt de noodzaak tot actualisatie van onderzoeken -waaronder geluid - in

beeld gebracht, waarbij de uitkomst van actualisatie aanleiding kan zijn om de formulering

in

het bestemmingsplan op dit punt aan

te passen. Trebbe-Lunee

is

zich hier ten volle vanin met Aldi - dezebewust, en zal

in

de fasering van het project - nauwe samenspraak
voorwaardelijke verplichting - respectievelijk in overleg vast te stellen alternatieve regeling -

in

acht nemen. Verder zal

in

deze overeenkomst voor de gronden en opstallen waar zulks

betrekking op heeft de verplichting worden opgenomen voor Trebbe-Lunee om bij de verkoop
van gronden aan derde partijen als derdenbeding ten behoeve van de gemeente een
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realisatie-, onderhouds- en instandhoudingsverplichting op

te

nemen teneinde

te

borgen dat
de functie van geluidwering zowel wordt gerealiseerd als duurzaam

in

stand wordt gelaten.

Artikel 10 Bouw- en woonrijp maken

10.1 Trebbe-Lunee en Aldi verplichten zich tot het volledig onder hun verantwoordelijkheid en voor
eigen rekening en risico:

0 Bouwrijp maken van de betrokken gronden

in

het Openbaar gebied, zoals aangeduid op de
als Bijlage 8 aan deze Overeenkomst gehechte kaart,;

.

De Inrichting van de Openbaar gebied, op basis van het door

of in opdracht van Trebbe-
Lunee

en Aldi op

te

stellen en door de Gemeente goed
te

keuren DO Inrichtingsplan op

te

stellen

in

overleg met

de Gemeente en

in

de geest van de

in

bijlage 8 opgenomen
productbeschrijving VO/SO/DO en Werkomschrijving voor Inrichtingsplannen, een en ander
overigens overeenkomstig de daartoe door

of in opdracht van Trebbe-Lunee

te vervaardigen
en door de Gemeente goed

te keuren cultuur- en civieltechnische werkomschrijvingen en

tekeningen conform de uitgangspunten zoals vastgelegd

in

het "Handboek Stedelijk tapijt"
(genoegzaam aan partijen bekend), alsmede de overigens op dit punt tussen partijen vast te
leggen afspraken over het na

te

streven kwaliteitsniveau bij de ontwikkeling en realisatie van
het project. Partijen streven naar een hoog kwaliteitsniveau bij de inrichting van de
buitenruimte.

Indien de desbetreffende werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden die op gronden die
reeds

in

eigendom waren van de Gemeente, verleent de Gemeente hierbij toestemming aan
de Trebbe-Lunee om de werken op,

in of aan haar gronden

te

verrichten.

10.2 Trebbe-Lunee

en Aldi vervaardigen werkomschrijvingen en tekeningen voor het bouw en woonrijp
maken en de Inrichting van het Openbaar gebied op basis van het door de Gemeente

goedgekeurde Inrichtingsplan. De werkomschrijving dient uiterlijk twee maanden voor uitvoering
van de werkzaamheden aan de Gemeente

te worden toegezonden.

10.3 De Gemeente beslist zo snel mogelijk maar

in

ieder geval binnen vier weken na ontvangst over
de goedkeuring van de werkomschrijvingen en tekeningen, respectievelijk het door Trebbe-Luneein samenspraak met Aldi op

te

stellen Inrichtingsplan Openbaar gebied. Deze

goedkeuringstermijn kan éénmaal met maximaal twee weken worden verlengd door de

Gemeente. Goedkeuring

of afkeuring van de werkomschrijvingen

en tekeningen geschiedt
schriftelijk en ingeval van afkeuring worden zowel de redenen voor afkeuring, als de

noodzakelijke wijzigingen voorgesteld. Trebbe-Lunee dient de dienovereenkomstig gewijzigde

werkomschrijvingen en tekeningen binnen twee weken opnieuw ter goedkeuring aan de
Gemeente

te zenden. De Gemeente beslist binnen vier weken na ontvangst over de goedkeuring
van de gewijzigde werkomschrijvingen en tekeningen.

10.4 De door de Gemeente goedgekeurde werkomschrijvingen en tekeningen worden door Partijen
gewaarmerkt.

10.5 De inhoud van

de werkomschrijvingen en tekeningen behoort tot de verantwoordelijkheid van
Trebbe-Lunee en Aldi en eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden daarvan, waaronder
de daarin opgenomen hoeveelheden, komen voor rekening en risico van Trebbe-Lunee en Aldi.

Indien

in

het Inrichtingsplan

en daarop gebaseerde werkomschrijving werkzaamheden ontbreken
c.q. niet zijn opgenomen, dan dient Trebbe-Lunee en/ofAldi deze na constatering daarvan alsnogte realiseren. Alsdan geldt hiervoor het bepaalde

in

de leden 1 tot en met

4. Bij wijzigingen van
de omstandigheden en/of voortschrijdend inzicht treden partijen met elkaar

in

overleg.
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10.6 De aanleg van de nutsvoorzieningen (o.a. energie, elektriciteit, water, kabel

en internet) zullen

Trebbe-Lunee en Aldi laten verrichten door de nutsbedrijven. Trebbe-Lunee en Aldi zullen de

uitvoering van de werkzaamheden door nutsbedrijven coördineren. Indien Trebbe-Lunee en Aldi
bij de coördinatie tekortschieten, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor hun rekening.
Alvorens vorenbedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd, dient de Gemeente zich schriftelijk
akkoord

te

hebben verklaard met de plaats van de nutsvoorzieningen in, op
of onder het

Openbaar gebied

10.7 De kosten inzake de aanleg van de huisaansluitingen zijn voor rekening van de betreffende
ontwikkelaar, Trebbe-Lunee dan wel Aldi

10.8 Het Bouwrijp maken en de Inrichting van het Openbaar gebied door

of in opdracht van Trebbe-
Lunee en Aldi vindt plaats met inachtneming van:a) de werkzaamheden dienen

te worden uitgevoerd door een aannemer die gecertificeerd

is door
een relevante brancheorganisatie;b) de Gemeente zal toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden en
kwaliteitscontroles daarop uitvoeren conform de door de gemeente goedgekeurde

werkomschrijvingen en tekeningen. De daarmee gemoeid zijnde kosten maken onderdeel uit

van de door Trebbe-Lunee

te betalen Exploitatiebijdrage;c) het feit dat noodzakelijke afzettingen en omleidingen conform het BLVC-plan worden

uitgevoerd;d) een onderhoudstermijn van zes maanden voor zowel de zogenaamde grijze c.q.
civieltechnische werkzaamheden en één jaar voor de groene c.q. cultuurtechnische werk-

zaamheden, waarbij rekening gehouden zal worden met het plantseizoen, en dat ten minste

één groeiseizoen omvat (van 1 april tot en met 31 oktober).

De onder

d) genoemde onderhoudstermijn

is

onderdeel van de contractperiode en gaat

in

op

de dag nadat het werk opgeleverd wordt aan de Gemeente.

In

deze periode worden de

bij de

oplevering geconstateerde gebreken hersteld. Daarnaast herstelt de doorTrebbe-Lunee ofdoor
Aldi gecontracteerde aannemer

de gebreken die optreden

in

deze termijn voor eigen rekening

met uitzondering van de gebreken waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk

of aansprakelijkis
(bijvoorbeeld ontwerpfouten, gebreken aan ter beschikking gestelde materialen en

functionele ongeschiktheid hiervan). Wanneer de door Trebbe-Lunee of Aldi gecontracteerde
aannemer zich desgevraagd verbindt tot het herstel van gebreken waarvoor

hij niet
aansprakelijk

is, geschiedt verrekening als meerwerk. Na de onderhoudstermijn wordt er een

opname gemaakt om

te kijken

of de door Trebbe-Lunee

of Aldi gecontracteerde aannemer aan
zijn verplichtingen heeft voldaan. De eindafrekening van het werk geschiedt na beëindiging van
de onderhoudstermijn. Onderhoudswerkzaamheden staan los van deze termijn, maar maken

onderdeel uit van het werkomschrijving, respectievelijk de werkomschrijving (bijvoorbeeld
bewatering beplanting).

het bepaalde

in lid 8 de10.9 Op de werkzaamheden

in

Openbaar gebied zijn

in

aanvulling op het

"Standaard RAW bepalingen" (kortweg "Standaard 2020") van toepassing, Partijen genoegzaam
bekend.

10.10 Trebbe-Lunee dient

er zorg voor

te

dragen dat beloopbare

en berijdbare paden en wegen
aanwezig zijn om de opgeleverde woningen

te

kunnen bereiken zonder dat

er sprake

is

van ver-

keersonveilige situaties

of van water- en/of modder- en/of stofoverlaste.d.

10.11 Na afronding van de werkzaamheden

in

het kader van het woonrijp maken zal Trebbe-Lunee

respectievelijk Aldi het ingerichte Openbaar gebied opleveren aan de Gemeente. Van de

oplevering wordt een opleveringsprotocol gemaakt,

te ondertekenen door zowel Trebbe-Lunee,
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Aldi als de Gemeente waarbij eventueel geconstateerde tekortkomingen en/of gebreken door
Trebbe-Lunee, respectievelijk Aldi, worden hersteld. Indien de opleverpunten zijn aangepast ten
genoegen van de Gemeente wordt het Openbaar gebied

in

beheer overgedragen aan de
Gemeente met inachtneming van

de in artikel 10.8 opgenomen onderhoudstermijnen.
In

overleg
zullen partijen bepalen op welke wijze oplevering eventueel gefaseerd kan plaatsvinden.
Uitgangspunt

is

zoveel mogelijk woonrijpe oplevering van Openbaar gebied binnen drie maanden
na oplevering van een afgerond deel van het Bouwprogramma.

10.12 Vanafhet moment dat de Gemeente het Beheer heeft overgenomen worden de wegen, straten,
parkeervoorzieningen, paden, trottoirs, bermen, enz. feitelijk voor het publiek toegankelijk en geldt
de Gemeente voor wat betreft de verkeers- en gevaarsituatie jegens derden als beheerder

in

de
zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Als onderdeel van het inrichtingsplan
dient Trebbe-Lunee, respectievelijk Aldi - na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Ge-
meente voor haar rekening indien nodig tijdig de benodigde markeringen, verkeers- en
waarschuwingsborden leveren en plaatsen. Voor het geval Trebbe-Lunee, respectievelijk Aldi,
danwel de door haar

in te

schakelen partij(en) zulks nalaat (nalaten), vrijwaart Trebbe-Lunee,
respectievelijk Aldi (ieder voor haar deel) de Gemeente reeds nu voor alsdan voor alle schade en
kosten, hoe dan ook genaamd, die daaruit voortvloeit.

10.13

In overleg tussen de Gemeente en Trebbe-Lunee en Aldi zal door Trebbe-Lunee en Aldi een

BLVC-plan worden opgesteld dat geldt als uitvoeringsleidraad voor

de partijen die betrokken zijn
bij de uitvoering van bouw- en andere werkzaamheden binnen het plangebied. Als ten aanzien
van de door Aldi aan

te

vragen omgevingsvergunning geldt dat daarvoor een separaat BLVC-plan
noodzakelijk is, dan

is Aldi daarvoor verantwoordelijk en zullen Aldi en Trebbe-Lunee daarover de
benodigde afstemming borgen.

Artikel 11 Projectorganisatie en overlegstructuur

11.1 Ten behoeve van het benodigde overleg stellen partijen een stuurgroep in. De stuurgroep
komt bijeen zodra een van de partijen dat nodig acht.

In de stuurgroep

is Trebbe-Lunee
vertegenwoordigd door een directeur en projectleider, de gemeente door de verantwoordelijk
wethouder en haar projectleider en Jutphaas door haar directeur-bestuurder en hoofd
vastgoed en Aldi door de manager Real Estate. Bij besluit van de stuurgroep kunnen derden
deelnemen aan de vergaderingen. Deze derden hebben geen stemrecht. De stuurgroep komt
minimaal 2x per jaar bij elkaar en heeft tot taak de algehele voortgangs- en kwaliteitsbewaking
van de uitvoering van deze overeenkomst, het waar nodig besluiten over aanpassing van de
planning en het waar nodig besluiten over aanpassing van de financiële afspraken zoals
vastgelegd

in

deze overeenkomst en ten slotte het beslechten van eventuele verschillen van
inzicht tussen de leden van het ontwikkelteam. Partijen gaan voor het nemen van besluiten uit
van consensus. Indien

zij
er niet

in

slagen om overeenstemming

te

bereiken over beslispunten
kan sprake zijn van een geschil als bedoeld

in artikel 15.

11.2 Naast een stuurgroep hebben partijen een ontwikkelteam ingesteld. Dit ontwikkelteam bestaatuit de projectleiders van ieder der partijen, aangevuld met de nodige deskundigen. Het
ontwikkelteam heeft tot taak de voorbereiding van de uitvoering van werkzaamheden ten
behoeve van de gefaseerde ontwikkeling en realisatie van het project. Het ontwikkelteam
bewaakt en evalueert

de planning en fasering en zorgt voor afstemming tussen partijen.
Daarnaast bereidt het ontwikkelteam vergaderingen van de stuurgroep voor. Het
ontwikkelteam bepaalt zelf zijn vergaderfrequentie. Partijen gaan voor het nemen van
besluiten uit van consensus.
Indien partijen

er in het ontwikkelteam niet

in

slagen om tot overeenstemming

te

komen dan
worden beslispunten ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep. Het ontwikkelteam kan
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voor een efficiënte uitvoering van haar taken besluiten tot het instellen van werkgroepen, die

onder regie van het ontwikkelteam hun taken uitvoeren.

11.3 Het secretariaat van de stuurgroep en het ontwikkelteam wordt gevoerd door de gemeente.

In

dit kaderdraagt

de gemeente zorg voor zorgvuldige verslaglegging waarin genomen besluiten

zullen worden vastgelegd. De verslagen van de stuurgroep en het ontwikkelteam zullen

steeds

in een eerstvolgend overleg worden vastgesteld.

Artikel 12 Duurzaamheid en Archeologie

12.1 De ambitie van partijen

is

om het gehele project energieneutraal en klimaat adaptief

te

realiseren. Daar hoort een streven naar hoge ambities qua energiegebruik bij. Daarnaast

wordt gestreefd naar duurzaam bouwen met een minimale GPR-score van 7,0 op alle thema's

en een minimale gemiddelde GPR-score van 7,5. De GPR-thema's energie en milieu mogen

worden gekoppeld tot een DPG-score (Duurzaamheids Prestatie Gebouw).

Partijen streven naar hoge energieprestaties voor de

in

het gebied

te

realiseren opstallen.

Bovengenoemde ambities voor energieneutraliteit

op gebiedsniveau betekenen dat alle

partijen ernaar streven om een BENG3-score van 100 %

te

behalen op hun eigen

deelproject(en). Indien de mogelijkheden een deelproject ontoereikend zijn om

te voldoen

aan de BENG3-score van 100 % (bijvoorbeeld ten aanzien van het beschikbare

dakoppervlakte voor de plaatsing van benodigde zonnepanelen) mag compensatie bij andere

deelprojecten plaatsvinden.

Partijen tonen bij/voor het aanvragen van de omgevingsvergunning aan hoe

zij
in

gezamenlijkheid een energieneutraal, duurzaam en klimaatadaptief project realiseren.

12.2 Het streven
is om de behoudenswaardige archeologische resten

in

situ

te

bewaren. Indien dat

niet mogelijk is, dienen deze resten door een definitief archeologisch onderzoek veilig gesteldte worden. De kosten voor dit vervolgonderzoek zijn voor rekening van Trebbe-Lunee, met
een maximaal bedrag van de totale archeologische kosten van Indien deze

kosten boven de komen treden Trebbe-Lunee hierover

in

overleg met de

gemeente.

12.3

In overleg tussen partijen zal worden vastgesteld hoe wordt omgegaan met visualisatie van
archeologische vondsten resultaten, afkomstig uit archeologisch onderzoek.

Artikel 13 Overdracht rechten en verplichtingen

13.1 Indien Trebbe-Lunee

en Aldi, danwel Jutphaas de rechten en verplichtingen welke uit deze

overeenkomst voortkomen aan een derde (markt)partij wenst over

te dragen, dan behoeft
zulks de voorafgaande schriftelijke instemming van de gemeente. De gemeente

is

bevoegd

om aan het verlenen van haar instemming voorwaarden

te

verbinden die

zij redelijkerwijs

nodig oordeelt voor de juiste nakoming van op de betreffende derde marktpartij over

te

dragen

verplichtingen. De gemeente zal haar instemming niet op onredelijke gronden weigeren.

13.2

In

de overeenkomsten tot verkoop van de gronden en de leveringsakten die Trebbe-Lunee,

Aldi respectievelijk Jutphaas met betrekking tot het project zullen sluiten met derde partijen

(de (eind)afnemers) zullenTrebbe-Lunee, Aldi, respectievelijk Jutphaas een derdenbeding met

kettingbeding opnemen met betrekking tot de verplichtingen van

de betreffende derde partij en

diens eventuele rechtsopvolgers jegens de gemeente tot realisatie, beheer, onderhoud en

instandhouding van de geluidwerende voorziening, aan partijen genoegzaam bekend. Het
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derdenbeding zal voldoen aan artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek, en worden aangevuld met een
kettingbeding ten behoeve van de gemeente, zodat de gemeente de nakoming van deze
verplichtingen van de derde partijen en diens eventuele rechtsopvolgers kan vorderen. Indien

en voor zover van toepassing zullen

de verplichtingen tevens als kwalitatieve verplichting als
bedoeld

in

artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt.

Trebbe-Lunee en Aldi, respectievelijk Jutphaas, leggen

de concept koopovereenkomsten en
bijbehorende concept leveringsakten conform dit artikellid vooraf ter goedkeuring voor aan de
gemeente. Trebbe-Lunee en Aldi, respectievelijk Jutphaas, zullen de notaris opdracht
verstrekken om het derdenbeding met kettingbeding

in te

schrijven
in

de registers zodat voor
eenieder kenbaar

is

welke verplichtingen verbonden zijn aan de betreffende onroerende
zaken.

De kwalitatieve verplichtingen, de ketting-/boetebedingen en

al het verdere

in

dit artikellid
bepaalde zal

bij overdracht van een geheel

of een gedeelte van de betreffende gronden
en/of opstallen alsmede

bij de vestiging van een beperkt genotsrecht

of verlening van een
persoonlijk gebruiksrecht woordelijk

in

de desbetreffende akte(n) van levering moeten
worden opgenomen, waarbij de opvolgende verkrijger zich zal verbinden tot naleving van
het hiervoor bepaalde en waarbij de verbintenis voor en namens de gemeente Nieuwegein
of andere belanghebbende wordt aangenomen.

Bij niet of niet volledige nakoming van de

in

dit artikellid omschreven verplichtingen en na
ontvangst van

de hem door de Gemeente gezonden schriftelijke aanmaning, waarin hem
een redelijke termijn tot herstel wordt gegund,

is

de nalatige

in

verzuim en

is hij aan de
Gemeente door het enkele feit van de niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete groot

verschuldigd.

Op pagina 15 van het als bijlage 3a aan deze overeenkomst gehechte principeverzoek

is

een
kaartje aan deze overeenkomst gehecht waarop de gronden zijn aangeduid waarop de
geluidwerende voorziening zal worden geprojecteerd en op welke gronden het bepaalde

in

dit
artikellid betrekking heeft.

In de concept Stedenbouwkundige Schets (bijlage 3c)

is

rekening
gehouden met deze uitgangspunten.

13.3 Nadat het project, inclusief de oplevering van het Openbaar gebied aan de Gemeente,

is

gerealiseerd en Trebbe-Lunee, respectievelijk Aldi alle gronden binnen het plangebied heeft
overgedragen aan derde-partijen,

is

Trebbe-Lunee, respectievelijk Aldi jegens de gemeente
en Jutphaas niet langer aansprakelijk voor de gevolgen van

de eventuele niet-nakoming door
derde-partijen van de verplichtingen uit hoofde van het bepaalde

in

artikel 13.2, vooropgesteld
dat Trebbe-Lunee, respectievelijk Aldi, conform het gestelde

in artikel 13.2 heeft gehandeld bij
de verkoop van gronden

en het passeren van leveringsakten.

Artikel 14 Wijziging, tussentijdse beëindiging en ontbinding

14.1 De onderhavige overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien partijen onvoorwaardelijk
instemmen met de mogelijke gevolgen die samenhangen met wijziging van de overeenkomst,
behoudens voor zover

in

deze overeenkomst uitdrukkelijk

is bepaald, dat
wijzigingsbevoegdheid toekomt aan een specifieke partij

of partijen.

In het bijzonder

in

de volgende situaties zullen partijen met elkaar

in

overleg treden:
Als één

of meerdere van

de thans beoogde/gecontracteerde eindafnemers (niet de
particuliere kopers) van delen van het project alsnog afhaakt dan wel alsnog niet

in

staat blijkt
af

te nemen teneinde

te

bezien

of Trebbe-Lunee en/of Aldi alsnog aanvaardbare
eindafnemers kan contracteren of
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S één

of meerdere eindafnemers alsnog een onderdeel van het project zodanig wenst
aan te passen waardoor:

●

integrale realisatie van het project zoals beoogd met deze overeenkomst geen
doorgang kan vinden zonder aanpassing van financiële afspraken voor het project;

of

.

de planning zodanig uitloopt dat aanvang van de realisatie van het project
of

onderdelen daarvan niet uiterlijk op kan plaatsvinden.

In

de hier beschreven situaties

is

het overleg erop gericht om

te bespreken hoe het project

in

eventueel gewijzigde vorm kan worden voortgezet, danwel om

te

spreken over mogelijke
alternatieve plannen, waarbij partijen alle betrokken belangen zullen meewegen, onder welke
belangen ook de investeringen vallen die Trebbe-Lunee en /of Aldi op dat moment

al heeft
gedaan ten behoeve van het project. Het overleg als hiervoor beschreven laat onverlet de

mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst als weergegeven

in

artikel 14.4 en
eventuele beëindiging overeenkomstig artikel 14.2, 14.3

of 14.5 indien daarvoor gronden zijn.

14.2 Indien een van partijen

in

verzuim

is

ten aanzien van het bepaalde

bij deze overeenkomst
moet dit worden vastgesteld op basis van een ingebrekestelling door een andere partij,

waarbij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichtingen

te voldoen. De
ingebrekestelling dient schriftelijk en aangetekend

te worden verstuurd. Indien Trebbe-Luneein verzuim

is

dan kan de op grond van het bepaalde

in artikel 6.7 gestelde zekerheid door de
gemeente, zonder rechterlijke tussenkomst, worden ingeroepen.

14.3 Indien een van partijen, ondanks behoorlijke schriftelijke ingebrekestelling, op de

in

het
tweede

lid gestelde termijn
in

ernstige mate toerekenbaar tekortschiet

in

de nakoming van
haar verplichtingen ingevolge deze overeenkomst, dan zijn de overige partijen bevoegd deze
overeenkomst met onmiddellijke ingang

te

beëindigen, onverminderd het recht om alsnog
nakoming en/of schadevergoeding

te

vorderen van de partij die aanleiding gaf tot beëindiging
van de overeenkomst.

14.4 leder van de partijen kan de onderhavige overeenkomst en overeenkomsten die daarmee

samenhangen) zonder ingebrekestelling beëindigen

in

het geval uiterlijk 1 december 2023 het

voor het project vereiste bestemmingsplan niet integraal onherroepelijk

is of voor één

of

meerdere onderdelen van het project geen onherroepelijke omgevingsvergunning

is

verkregen, danwel indien - ondanks het in artikel 14.1 voorgeschreven overleg - start bouw
niet uiteriljk kan plaatsvinden.

Beëindiging van deze overeenkomst overeenkomstig dit

lid dient plaats

te vinden gemotiveerd
per aangetekende brief aan de overige partijen.

In dit geval draagt ieder der partijen de eigen
kosten en hebben partijen jegens elkaar over en weer geen aanspraken op vergoeding van
kosten, schade,

of winstderving hoe ook genaamd

en staat het de gemeente en Jutphaas vrij
om zelf, met elkaar dan wel met derden de haar

in eigendom toebehorende gronden

in het
plangebied

te

ontwikkelen en/of

te verkopen. Het bepaalde

in

dit artikel geldt niet voor de op
het moment van ontbinding van deze overeenkomst reeds betaalde exploitatiebijdrage(n).

Zodra

in

het kader van deze overeenkomst

of een op basis hiervan gesloten koop-/
aannemingsovereenkomst tussen de gemeente en/of Jutphaas enerzijds en Trebbe-Lunee

anderzijds overeenkomstig 6.2 en 6.3 (een) grondlevering(en) heeft (hebben) plaatsgevonden
kan geen beroep meer worden gedaan op een beëindigingsgrond als bedoeld

in

dit lid.

14.5 Deze overeenkomst eindigt van rechtswege voor het niet reeds uitgevoerde gedeelte, door het
enkele feit dat Aldi, Trebbe-Lunee

of een van haar vennoten haar faillissement aanvraagt, dan
wel

in

staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op last van
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de rechter wordt ontbonden

of geliquideerd

of op enige andere wijze

in

haar bevoegdheden

om rechtshandelingen

te

verrichten wordt beperkt, alsmede

in

het geval zij een onderhands
akkoord voorbereidt aan haar crediteuren, zulks met ingang van de datum waarop:
zij haar faillissement aanvraagt

of

zij

in staat van faillissementwordt verklaard ofzij een aanvraag tot surseance van betaling bij de rechtbank heeft ingediend
of

een onderhands akkoord aan de crediteuren wordt aangeboden of
de dag waarop Aldi

of Trebbe-Lunee op last van de rechter wordt ontbonden

of geliquideerd of
op enige andere wijze

in

haar bevoegdheden om rechtshandelingen
te

verrichten wordt
beperkt. Aan zodanige beëindiging zal Aldi ofTrebbe-Lunee, alsmede haar vennoten geen
enkel recht kunnen ontlenen op vergoeding van schade, kosten

of interesten, hoe dan ook
genaamd.

Artikel 15 Geschillenregeling

15.1 Van een geschil tussen partijen

is

sprake indien een van partijen van mening

is dat er sprakeis

van een geschil en de wederpartij(en) daarvan schriftelijk

in

kennis heeft gesteld.

15.2 Partijen hebben de verplichting om alles
in het werk

te stellen om tussen partijen ontstane
geschillen

in der minne

te schikken en zullen ten alle tijden eerst met elkaar

in

overleg treden.

15.3 Indien partijen

er niet binnen een redelijke termijn

in

slagen om een geschil

in

der minne te
schikken, dan kan het geschil door de meest gerede partijworden voorgelegd aan de ter zake
bevoegde rechter

te

Utrecht.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

16.2 De bijlagen en de considerans

bij deze overeenkomst maken integraal onderdeel uit van deze
overeenkomst. Deze bijlagen zijn:

1. Kaart plangebied d.d. 2 april 20192. Kaarteigendomsverhoudingen binnen plangebied d.d. 26 mei 20213. A. Principeverzoek Trebbe-Lunee d.d. 22 november 2018
B. Adviesdocument Blok West d.d. 2 april 2019C

. Concept Stedenbouwkundige Schets d.d.

18 februari 20214. Mijlpalenplanning d.d. 6 september 20215. Oplegnotitie grondexoploitatie Blok-West a.d.h.v. nieuwe uitgangspunten, opgesteld door
bureau Gloudemans d.d. 29 oktober 20216. Productbeschrijving SO/VO/DO en Werkomschrijving voor Inrichtingsplannen d.d. 22
augustus 20127. Notitie van Van Benthem & Keulen advocaten d.d. 14 december 20208. A. Aanleg openbaar gebied d.d. 1 november 2021
B. bepaling demarcatie d.d. 1 november 2021

16.3 Indien sprake

is

van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde

in

deze overeenkomst en het

bepaalde

in

de bijlagen, dan prevaleert het bepaalde

in

de overeenkomst.
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Door: Geo-Informatie Nieuwegein
Datum: 26-5-2021 Ontwikkeling Blokhoeve WestVersie: 8.1 Percelen

BjLAGE 2

JPS00G 4343GO

JPS00G 4329G0

JPSOOG 3908GO

JPS00G 3909G0
BLODHA

JPS00G 1205G0 JPS00G 3910GO JPS00G 4198G0

JPS00G 1208GO.

JPS00G 1201G0 JPS00G 1059GO JPS00G 3911GO

JPS00G 1207GO JPS00G 3999GO

JPS00G 1200G0 G JPS00G 4269G0

JPS00G 4343G0
JPS00G 4329GO

Perceel Gerechtigde Beperkend Zakelijkrecht Oppervlakte Rechthebbende

JPSOOG 1059G0 Barthen Exploitatie Maatschappij B.V. Zakelijk recht 2262 Rijksvastgoedbedrijf, Stedin Netten B.V.

JPSOOG 1201GO Cave Outdoor B.V. Zakelijk recht 20 Stedin Netten B.V.

JPSOOG 1205GO Cave Outdoor B.V. 176

JPSOOG 1208GO Cave Outdoor B.V. Opstal (recht van) 23 Chandra Bowling Centrum B.V.

JPSOOG 4198G0 Eneco Warmtenetten B.V.

4

JPSOOG 4269GO EnecoWarmtenetten B.V. 12

JPSOOG 1200GO Gemeente Nieuwegein Zakelijk recht 25 Stedin Netten B.V.

JPS00G 4329GO Gemeente Nieuwegein 1882

JPS00G 4343GO Gemeente Nieuwegein Zakelijk recht 19786 Rijksvastgoedbedrijf, Stedin Netten B.V.,
Gasunie Transport Services B.V.

JPSOOG 1207GO Pau Beheer B.V. Opstal (recht van) 132 Chandra Bowling Centrum B.V.

JPSOOG 3910GO Pau Beheer B.V. 10388

JPSOOG 3911G0 Pau Beheer B.V. 1642

JPS00G 3999GO Stedin Netten B.V. 15

JPS00G 3908GO Stichting Jutphaas Wonen 6944

JPSOOG 3909GO Stichting Jutphaas Wonen 1007
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Nieuwegein

Adviesdocument Blok West

antn

Aanvraaggegevens

Adres/locatie Blok West
Aanvrager/initiatiefnemer Lunee Vastgoed B.V.
Omschrijving het realiseren van 177 woningen, supermarkt, restaurant,

fitness, klim- en bergsportcentrum met ondersteunende
functies

Accounthouder/casemanager Susanne Siebers - Ilse Aperloo
CRM zaaknummer 744202* Datum aanvraag 22 november 2018

Alle zaakdocumenten zijn

te vinden

in

CRM via het zaaknummer, of

in Squit XO waarbij het CRM zaaknummer wordt geregistreerd als
'extern zaaknummer'.

1
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BIJLAGE 4 (bij raamovereenkomst)

Mijlpalen planvorming Blokhoeve West (Hoeverijk)

Onderdeel: Tijdspad Mijlpaal

Contractvorming Okt 2020 nov 2021 Tekenen herijkte ROK
DO stedenbouw en DO Inrichtingsplan Nov 2020-jan 2022 Goedkeuring gemeente
DO Bouwplannen/vergunningsaanvragen Jan 2021-jan 2022 Goedkeuring gemeente

Beeldkwaliteitsplan/kavelpaspoorten Sep 2021-jan 2022 Goedkeuring gemeente

Opstellen voorontwerpbestemmingsplan Sep 2021-feb 2022 Terinzagelegging voorontwerp-bp
Opstellen gecoördineerde omgevingsvergunningen Sep 2021-mrt 2022 Indiening complete aanvragen
Procedure voorontwerpbestemmingsplan Mrt 2022 mei 2022 Vaststellen ontwerpbestemmingsplan
Procedure ontwerpbestemmingsplan Mei 2022-sep 2022 Terinzagelegging ontwerp-bp en vergunningen
Vaststellen bestemmingsplan Nov 2022-nov 2022 Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad

Vergunningen verlenen Nov 2022- nov 2022 Vergunningen verlenen door college

Beroepsprocedure Dec 2022 nnb Onherroepelijk bp en vergunningen





Bylage6
Productbeschrijving Niet einSO/VO/DO en Bestek

voor inrichtingsplannen
Definitieve versie,

vastgesteld door de hoofden en op 22 augustus 2012

PROJECTOPDRACHT

PLAN AANPAK

Tekeningen
schetsontwerp

Financieel
exploitatieraming (investeringsraming)

Tekstuee!
probleemstelling / huidige situatie
gewenste situatie
vaststellen plangrens
oplossingsrichtingen en keuzes
(technische) onderbouwing
stedenbouwkundige inpassing
vaststellen profiel op basis van minimale eisen
voor gebruiksdoeleinden

0000000

consequenties (bijvoorbeeld milieueffecten,
benodigde grondaankoop, grondexploitatie,
bereikbaarheid, watercompensatie)

S
C
H
E
TS
O
N
TW

E
R
P

overzicht van

te

volgen procedures (bijvoorbeeld
0

0vergunningen, verkeersbesluit)
overzicht benodigd onderzoek (zoals
verkeerstellingen, deflectiemetingen,
proefsleuven, bodemonderzoek)

D

Borging
vaststellen schetsontwerp

Tekeningen
ontwerp inclusief plangrens
dwars-/lengteprofielen
terrein derden
aansluiting op omliggend terrein

0000

Onderzoek
Onderzoek naar aangrenzende werken/projecten
Inmeten en controle GBKN
Check op ondergrondse infra / proefsleuven
inventarisatie op locatie
archeologisch onderzoek
asfaltonderzoek
bodemonderzoek (grond /water)
flora en fauna onderzoek
materialisering

ooooooooo

Financieel
globale raming realisatiekosten

00

globale raming beheerskosten

Berekeningen
groenplan
verkeersplan
rioleringsplan

0000

verhardingsplan

V
O
O
R
LO
P
IG

O
N
TW

E
R
P

Tekstueel
(technische) onderbouwing

00

stedenbouwkundige inpassing
consequenties (zoals bijvoorbeeld milieueffecten,
benodigde grondaankoop, grondexploitatie.
bereikbaarheid, watercompensatie)

D

overzicht van

le volgen procedures (zoals
vergunningen, verkeersbesluit)

Borging
vaststellen voorlopig ontwerp
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